



ACTA Nro. 002-LICO-GADMCB-2024-001
ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICITACION DE OBRAS
Nro. LICO-GADMCB-2024-001

En el cantón Baba, a los 20 días del mes de febrero del año 2025, en la Dirección de Gestión de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba y ante expresa convocatoria de su Presidente, se instala la sesión de la Comisión Técnica del proceso de licitación de obra signado con código Nro. – LICO-GADMCB-2024-001 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS”, integrada por los siguientes miembros: Ing. Luis Herrera Mendieta, Presidente de la Comisión técnica, Ing. Luis Alcívar Cadena, Titular del Área Requirente, Arq. Nicole Tobar, Profesional a fin del Proceso, Ing. Jorge Jácome Arévalo Secretario, quien reemplaza a la Ing. Yalitzza Zaija Botto debido a que mediante MEMORANDO No.092-DGOP-GADMCB-2025-LAC de fecha 6 de febrero del 2025 el Director de gestión de obras públicas informa a la comisión técnica la delegación del nuevo secretario.

El señor presidente, luego de haber constatado que existe el quórum reglamentario declara instalada la sesión y da lectura del Orden del Día:

1. APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION DE OBRA Nro. LICO-GADMCB-2024-001
2. CONVALIDACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE LICITACION DE OBRAS Nro.LICO-GADMCB-2024-001
3. VERIFICACION DE FIRMAS
4. REVISION DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS SEGÚN LA METODOLOGIA CUMPLE NO CUMPLE.
5. CALIFICACION POR PUNTAJE DE LAS OFERTAS.
6. CRITERIO JURIDICO
7. CRITERIO FINANCIERO
8. CONCLUSIÓN.
9. RECOMENDACIÓN



PUNTO UNO.- APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION DE OBRA Nro.LICO-GADMCB-2024-001

Se deja constancia que, de acuerdo con el cronograma estipulado en el presente proceso de contratación, el 30 de enero de 2025 como fecha límite para la recepción de ofertas, se realiza la apertura de las ofertas técnicas y económicas presentadas, para lo cual se detallan las siguientes ofertas presentadas:

No.	OFERENTE	RUC	TIPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	HORA DE ENTREGA
1	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	0993383997001	CORREO ELECTRONICO	29/1/2025	14:35



ACTA N°002-LICO-GADMCB-2024-001

APERTURA DE OFERTAS PROCESO DE LICITACION DE OBRA Nro. - LICO-GADMCB-2024-001



Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS.

Presupuesto Referencial: \$ 3.735.807,06

Plazo de ejecución: 365 Días

N°	OFERENTE	RUC	PRESUPUESTO REFERENCIAL OFERTADO	PLAZO DE EJECUCION OFERTADO	TIPO DE ENTREGA FECHA / HORA	FIRMAS DE REPRESENTANTES OFERENTES
1	Consorcio Corporativo Baba	0993383997001	3715704,92	365 D	Correo electrónico 29-01-2025 14:35	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ING. LUIS HERRERA MENDIETA
PRESIDENTE DE LA COMISION
TECNICA

ING. LUIS ALCIVAR CADENA
TITULAR DEL AREA REQUERENTE

ARQ. NICOLE TOBAR CASTILLO
PROFESIONAL AL FIN
DEL PROCESO



PUNTO DOS. - CONVALIDACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS EN EL PROCESO LICO-GADMCB-2024-001

De acuerdo con la revisión de los documentos de la oferta presentada por el proveedor habilitado, no se necesita realizar la convalidación de errores en el Proceso con código LICO-GADMCB-2024-001 para la contratación cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS.**

PUNTO TRES. - VERIFICACION DE FIRMAS.

The image shows two screenshots of the FirmaEC 3.1.1 application. The top screenshot shows the verification results for the document 'FORMULARIO UNICO DE LA OFERTA-signed-signed.pdf'. The bottom screenshot shows the verification results for the document 'FORMULARIO DE COMPROMISO AMBIENTAL EN INGLES-signed.pdf'. Both screenshots show a table with the following columns: Cédula, Nombres, Razón / Localización, Entidad Certificadora, Fecha Firmado, and Firma.

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 16:12:44 hora estándar de Colombia	Válida
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 16:12:05 hora estándar de Colombia	Válida

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 16:06:49 hora estándar de Colombia	Válida



FirmaEC 3.1.1

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION Y CONSORCIO-signed-signed-signed-signed.pdf Examinar

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1200088092	LUIS ALBERTO SUCRE ROBINSON		UANATACA S.A.	2025-01-28 20:27:33 hora estándar de Colombia	Válida
1203665292	JOSE BRAULIO BARRERA BARRERA GERENTE GENERAL		UANATACA S.A.	2025-01-28 19:28:07 hora estándar de Colombia	Válida
1204698755	JONATHAN MANUEL CALERO PENA		Security Data	2025-01-28 15:11:03 hora estándar de Colombia	Válida
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 15:10:26 hora estándar de Colombia	Válida

Verificar Archivo Restablecer

FirmaEC 3.1.1

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: laLocalTemp\FORMULARIOS DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS-signed.pdf Examinar

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 16:13:25 hora estándar de Colombia	Válida

Verificar Archivo Restablecer





FirmaEC 3.1.1

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: taLocalTemp\FORMULARIOS DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS-signed.pdf Examinar

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 16:13:25 hora estándar de Colombia	Válida

FirmaEC 3.1.1

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: arioAppData\Local\Temp\FORMULARIO DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD EN INGLES-signed.pdf Examinar

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1206140442	JACKSON FELIPE ZAMBRANO MOREJON		UANATACA S.A.	2025-01-28 16:11:18 hora estándar de Colombia	Válida

Verificar Archivo Restablecer

PUNTO CUATRO. –

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS SEGÚN LA METODOLOGIA CUMPLE NO CUMPLE.

Se procedió con la verificación de integridad y requisitos mínimos de la oferta, mediante la metodología cumple no cumple, de acuerdo al siguiente detalle:



1.- NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CORPORATIVO BABA

PARAMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta	x		El oferente presento los formularios y cumple con los parámetros previstos en la LOSNCP, los términos de referencia y Pliegos
Equipo mínimo	x		Si cumple, el oferente presentó documentos de respaldo con la disponibilidad de los equipos solicitados.
Personal técnico mínimo	x		Si cumple, el oferente presentó el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual firmado, además de CV, del superintendente de obra, de los residentes de obra, especialista hidrosanitario, del ingeniero ambiental y topógrafo.
Experiencia General mínima	x		El oferente presento 5 experiencias de con los siguientes montos: \$863,692.36 \$868,779.93 \$2,833,744.55 \$897,400.001 \$1.131.478,52
Experiencia especifica mínima	x		El oferente presento 9 experiencias de con los siguientes montos: \$239,334.22 \$863,692.36 \$186,969.98 \$1,131,478.52 \$2,833,744.55 \$400,169.09 \$569,446.36 \$197,544.71 \$868,779.93



Experiencia mínima del personal técnico	X		Si cumple, el oferente presente el compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual firmado, además de los certificados, contrato o acta de entrega de recepción del superintendente de obra, de los residentes de obra, especialista hidrosanitario, del ingeniero ambiental y topógrafo.
Patrimonio	X		El oferente cumple con lo solicitado en los términos de referencia y adjunta documentos de respaldo
Metodología de ejecución de la obra	X		El oferente cumple con lo solicitado en los términos de referencia y adjunta documento de respaldo
Otros parámetros			No aplica

DETALLE DE EXPERIENCIA GENERAL

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	TIPO DE DOCUMENTO PRESENTADO	MONTO MINIMO DE PROYECTOS	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL DE EXPERIENCIAS
1	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS PARROQUIAS URBANAS EL SALTO Y BARREIRO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA	\$1,494,322,83	\$ 2.833.744,55	\$ 6.595.095,37
2		CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LAS RIVERAS DEL RIO CATARAMA(CARACOL) DE LA PARROQUIA CARACOL DEL CANTON BABAHOYO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$897.400,01	
3		SUBCONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA AVENTURA, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA AVENTURA BABAHOYO	ACTA		\$1.131.478,52	
4		REGENERACION DEL MALECON Y EL INGRESO A LA PARROQUIA EL SALTO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$863.692,36	
5		CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO(AGUAS SERVIDAS ,AGUAS LLUVIAS) Y AGUA POTABLE INCLUIDO CONSTRUCCION DE ACERAS , BORDILLOS, CUNETAS ENTRE LA CALLE R HASTA LA CALLE V YDESDE EL BY PASS HASTA LA CALLE D EN LA LOTIZACION ZUÑIGA EN ESTA CIUDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$868.779,93	





DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	TIPO DE DOCUMENTO PRESENTADO	MONTO MINIMO DE PROYECTOS	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL DE EXPERIENCIAS
1	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AAPP DESDE POZO PROFUNDO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL SALTO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 239.334,22	\$ 7.291.159,72
2		REGENERACION DEL MALECON Y EL INGRESO A LA PARROQUIA EL SALTO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 863.692,36	
3		PROVISION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LA PARROQUIA BARREIRO DESDE EL ACUEDUCTO EL SALTO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 186.969,98	
4		SUBCONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA AVENTURA, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA AVENTURA BABAHOYO	ACTA	\$747.161,41	\$ 1.131.478,52	
5		CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS PARROQUIAS URBANAS EL SALTO Y BARREIRO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 2.833.744,55	
6		CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL CANTON BABAHOYO INCLUYE LA COLOCACION DE TAPAS Y REJILLAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 400.169,09	
7		CORRECCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AAPP Y AAPP EXISTENTES EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE BABAHOYO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 569.446,36	
8		RECTIFICACION DE CUNETAS EN EL SISTEMA DE AAPP EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 197.544,71	
9		CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS) Y AGUA POTABLE INCLUIDO CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS ENTRE LA CALLE R HASTA LA CALLE Y DESDE EL BY PASS HASTA LA CALLE D EN LA LOTIZACION ZUÑIGA EN ESTA CIUDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 868.779,93	



**PUNTO CINCO. –
EVALUACIÓN POR PUNTAJE**

Según los criterios de "cumple/no cumple", el oferente cumplió con todos los parámetros establecidos, por lo que se procede a la calificación por puntaje.

EVALUACIÓN POR PUNTAJE DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN MÁXIMA	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	
		PUNTAJE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL	23	23	Presentó documentación completa, y supera el monto requerido (\$4.669.758,83) para la obtención del máximo puntaje, presentando una sumatoria de montos de \$6.595.095,37
EXPERIENCIA ESPECIFICA	27	27	Presentó documentación completa, y se supera el monto requerido habiendo presentado el máximo de 3 contratos requeridos para la obtención del máximo puntaje. \$1,131,478.52 \$2,833,744.55 \$868,779.93
OFERTA ECONOMICA	50	50	El oferente desarrolló su oferta económica apegada a los criterios de la entidad contratante, no se descontó puntos por inconsistencias.
TOTAL	100	100	



DETALLE DE PUNTAJE DE EXPERIENCIA GENERAL

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	TIPO DE DOCUMENTO PRESENTADO	MONTO MINIMO DE PROYECTOS	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL DE EXPERIENCIAS	MONTO SOLICITADO 1,25 DEL REFERENCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS PARROQUIAS URBANAS EL SALTO Y BARREIRO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA	\$1,494,322,83	\$ 2.833.744,55	\$ 6.595.095,37	\$ 4.669.758,85	23
2		CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LAS RIVERAS DEL RIO CATARAMA(CARACOL) DE LA PARROQUIA CARACOL DEL CANTON BABAHOYO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$897.400,01			
3		SUBCONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA AVENTURA, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA AVENTURA BABAHOYO	ACTA		\$1.131.478,52			
4		REGENERACION DEL MALECON Y EL INGRESO A LA PARROQUIA EL SALTO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$863.692,36			
5		CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO(AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS) Y AGUA POTABLE INCLUIDO CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS ENTRE LA CALLE R HASTA LA CALLE V Y DESDE EL BY PASS HASTA LA CALLE D EN LA LOTIZACION ZUÑIGA EN ESTA CIUDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$868.779,93			

DETALLE EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	TIPO DE DOCUMENTO PRESENTADO	MONTO MINIMO DE PROYECTOS	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL DE EXPERIENCIA	MONTO SOLICITADO MAX 3 CONTRATOS	PUNTAJE TOTAL
1		SUBCONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA AVENTURA, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA AVENTURA BABAHOYO	ACTA		\$ 1.131.478,52	\$ 4.834.003,00	\$ 3.735.807,06	27
2		CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS PARROQUIAS URBANAS EL SALTO Y BARREIRO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 2.833.744,55			
3		CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS) Y AGUA POTABLE INCLUIDO CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS ENTRE LA CALLE R HASTA LA CALLE V Y DESDE EL BY PASS HASTA LA CALLE D EN LA LOTIZACION ZUÑIGA EN ESTA CIUDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	ACTA		\$ 868.779,93			

PUNTO SEIS – CRITERIO JURIDICO (ANEXO 1)

Mediante Memorando Nro.26-DPC-MS-GADM CBABA-2025 de fecha 7 de febrero del 2025 emitido por el Procurador Síndico Ab. Mauro Herman Segura Montecé, dirigido al Ing. Luis Herrera Mendieta presidente de la comisión técnica en el que emite su criterio Jurídico de la oferta **“CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. “**



Menciona como conclusión:

“...Esta procuraduría, ha realizado la revisión íntegra de la oferta en el ámbito jurídico en base al procedimiento establecido y de acuerdo con los parámetros y disposiciones emitidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General y Normativa Secundaria, oferta que cumple con los requisitos regularizados por la normativa citada para este tipo de procedimientos y ajustándose a los parámetros de evaluación, calificación, los cuales se han ajustado a las necesidades del GADM CB para realizar esta obra.

Sin embargo, me permito indicar que este no es un criterio vinculante a efectos de salvaguardar las competencias y atribuciones de la Comisión Técnica de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, por lo que la comisión técnica deberá verificar que se garantice la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos..”

PUNTO SIETE- CRITERIO FINANCIERO (ANEXO 2)

Mediante MEMORÁNDUM No. 0079-DF-GADM CB-2025 de fecha 12 de febrero del 2025 emitido por la directora financiera Ing. Tatiana Miranda Duque emitido a la comisión técnica menciona:

“...Una vez realizada la revisión de la documentación financiera habilitante correspondiente a la fase preparatoria, tengo a bien informar las mismas cumplen con lo establecido en las normativas legales vigentes y pliegos. En cuanto a los índices financieros presentados por los miembros del CONSORCIO CORPORATIVO BABA, cumplen con los indicadores de solvencia y de endeudamiento, los factores para su cálculo estarán respaldados en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023, además el patrimonio presentado por los ofertantes cumple lo solicitado en el pliego....”

PUNTO OCHO – CONCLUSION

De acuerdo a lo mencionado en la presente acta la comisión técnica del proceso concluye que el oferente CONSORCIO CORPORATIVO BABA, si cumple con todos los parámetros establecidos en los pliegos del proceso y en las especificaciones técnicas del mismo, por lo que se remite la presente acta a la coordinación de Compras Públicas para su debida publicación y que se proceda a lo establecido en el cronograma del presente proceso.

PUNTO NUEVE – RECOMENDACIÓN

La comisión técnica recomienda a la máxima autoridad Abg. Jael Melo Olvera, la intención de adjudicación del proyecto denominado: **“CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS**



ALCALDÍA DE
BABA

RÍOS. “al oferente **CONSORCIO CORPORATIVO BABA** por constituirse la oferta que cumple con las condicionantes establecidas en la sección IV del pliego, cuya oferta económica asciende a USD 3.715.704,92 (Tres millones setecientos quince mil setecientos cuatro con 92/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA

Dado y firmado en la Dirección de Gestión de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba a los 20 días del mes de febrero de 2025.

COMISIÓN TÉCNICA:	
Ing. Luis Herrera Mendieta PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA	Ing. Luis Alcívar Cadera TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE
Arq. Nicole Tobar Castillo PROFESIONAL A FIN DEL PROCESO	Ing. Jorge Jácome Arévalo SECRETARIO